# ZMLUVA O DIELO

**uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov**

## Článok I. Zmluvné strany

**1. Objednávateľ:**

- Názov: Obec Kručov
- Sídlo: Kručov č. 60, 090 32 Miňovce
- Zastúpený: Mgr. Anna Kertisová- starostka obce
- IČO: 00330957
- DIČ: 2020822463
- Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
- IBAN: SK14 5600 0000 0036 4365 4001
- *(ďalej len „Objednávateľ")*

**2. Zhotoviteľ:**

- Názov CESTY KOŠICE s.r.o.
- Sídlo Mlynská 28, 040 01 Košice
- Zastúpený: Ladislav Erdélyi – konateľ spoločnosti
- Zapísaný v: OR Mestského súdu Košice, Oddiel: Sro, vložka č. 30906/V
- IČO: 46897992
- DIČ: 2023631049
- IČ DPH: SK2023631049
- Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a.s.
- IBAN: SK05 1111 0000 0013 5705 0005
- *(ďalej len „Zhotoviteľ")*

## Článok II. Predmet zmluvy

- Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na profesionálnej úrovni, s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých orgánov.
- **Záväzok zhotoviteľa:** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených touto zmluvou pre Objednávateľa zhotoví dielo: **„Rekonštrukcia miestnych komunikácií"**.
- **Rozsah prác:** Presný rozsah a špecifikácia prác sú definované v ocenenom výkaze výmer (rozpočte), ktoré tvoria Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
- **Záväzok objednávateľa:** Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa Článku IV.

## Článok III. Čas a miesto plnenia

- **Termín zahájenia a ukončenia prác:** zahájenie prác do 3 dní od odovzdania staveniska, ukončenie do 31.08.2026
- Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

- Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá by mohla mať vplyv na kvalitu a lehotu zhotovenia diela.
- **Miesto plnenia:** Miestne komunikácie v katastrálnom území Kručov

## Článok IV. Cena diela a platobné podmienky

- Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet zmluvy.
- **Dohodnutá cena:** Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe ponukového rozpočtu Zhotoviteľa.
  - Cena bez DPH: 16.373,60 €
  - DPH (23 %): 3.765,93 €
  - **Cena celkom s DPH: 20.139,53 €**
- **Fakturácia:** Cena za dielo bude uhradená na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru podľa vykonaných prác. Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí miestnych komunikácií.
- V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ich zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením opravených faktúr objednávateľovi.
- **Splatnosť:** Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

## Článok V. Podmienky vykonania diela

- **Odovzdanie staveniska:** Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko najneskôr do 2 dní pred plánovaným začatím prác.
- Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.
- **Zodpovednosť za bezpečnosť:** Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP), požiarnu ochranu a za čistotu a poriadok na stavenisku a prístupových cestách k nemu vrátane riadneho dopravného značenia počas rekonštrukcie.
- Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

## Článok VI. Odovzdanie a prevzatie diela

- **Zápis o prevzatí:** O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí diela". Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré vykazuje vady alebo nedorobky brániace jeho bezpečnému užívaniu.

## Článok VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- **Záručná doba:** Zhotoviteľ poskytuje na vykonané stavebné práce záruku v dĺžke **štandardne 60 mesiacov**. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho zápisu.
- Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedorobky, ktoré predmet zmluvy bude mať v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- **Reklamácia vád:** Objednávateľ je povinný vady bezodkladne písomne reklamovať u Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním reklamovaných vád do 5 dní od doručenia reklamácie a odstrániť ich v čo najkratšom technicky možnom čase.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

- Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy.
- Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa.

## Článok VIII. Zmluvné sankcie

- **Omeškanie zhotoviteľa:** Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dokončením diela, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý, aj začatý deň omeškania.
- **Omeškanie objednávateľa:** Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má Zhotoviteľ právo požadovať úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dĺžnej sumy za každý deň omeškania.

## Článok IX. Záverečné ustanovenia

- **Zmeny zmluvy:** Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len formou písomných a očíslovaných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.
- **Účinnosť zmluvy:** Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- **Vyhotovenie:** Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po 2 vyhotovenia.

V Kručove, dňa 6.7.2026 V Košiciach, dňa 6.7.2026

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

OBEC KRUČOV

.....
Mgr. Anna Kertisová
Starostka obce Kručov

CESTY KOŠICE s.r.o. 11
Mlynská 28
040 01 Košice, Slovak Republic
IČO: 46897992, DIČ: 2023631049

.....
Ladislav Erdélyi
konateľ spoločnosti

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby | Rekonštrukcia miestnych komunikácii | JKSO | |
| | | EČO | |
| | | Miesto | Kručov |
| | | IČO | IČ DPH |
| Objednávateľ | Obec Kručov | | |
| Projektant | | | |
| Zhotoviteľ | CESTY KOŠICE s.r.o. | 46897992 | SK2023631049 |
| Spracoval | Ing. Jančík | | |

| Rozpočet číslo | Dňa | Položiek | CPV / CPA |
|---|---|---|---|
| | 6. 7. 2026 | | |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## Rozpočtové náklady v EUR

| A | Základné rozp. náklady | | B | Doplnkové náklady | | C | Vedľajšie rozpočtové náklady | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV Dodávky | 0,00 | 8 | Práce nadčas | | 13 | GZS | 0,00 |
| 2 | Montáž | 16 373,60 | 9 | Bez pevnej podl. | | 14 | Projektové práce | 0,00 |
| 3 | PSV Dodávky | 0,00 | 10 | Kultúrna pamiatka | | 15 | Sťažené podmienky | 0,00 |
| 4 | Montáž | 0,00 | 11 | | | 16 | Vplyv prostredia | 0,00 |
| 5 | "M" Dodávky | 0,00 | | | | 17 | Iné VRN | 0,00 |
| 6 | Montáž | 0,00 | | | | 18 | VRN z rozpočtu | 0,00 |
| 7 | **ZRN (r. 1-6)** | 16 373,60 | 12 | **DN (r. 8-11)** | | 19 | **VRN (r. 13-18)** | 0,00 |
| 20 | HZS | 0,00 | 21 | Kompl. činnosť | 0,00 | 22 | Ostatné náklady | 0,00 |

| D | Celkové náklady | |
|---|---|---|
| 23 | Súčet 7, 12, 19-22 | 16 373,60 |
| 24 | DPH 23,00 % z 16 373,60 | 3 765,93 |
| 25 | **Cena s DPH (r. 23-24)** | **20 139,53** |

| E | Prípočty a odpočty | |
|---|---|---|
| 26 | Dodávky objednávateľa | 0,00 |
| 27 | Kĺzavá doložka | 0,00 |
| 28 | Zvýhodnenie | 0,00 |

**Projektant**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Objednávateľ**

Dátum a podpis | Pečiatka

**Zhotoviteľ**

CESTY KOŠICE s.r.o. 11
Mlynská 28
040 01 Košice, Slovak Republic
IČO: 46897992, DIČ: 2023631049

Dátum a podpis | Pečiatka

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**
**Objekt:** **Rekonštrukcia miestnych komunikácií**

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: CESTY KOŠICE s.r.o.
Miesto:

Spracoval: Ing. Jančík
Dátum: 6. 7. 2026

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **HSV** | **Práce a dodávky HSV** | | | | **16 373,60** |
| | **5** | **Komunikácie** | | | | **15 802,50** |
| 1 | 573231109.S | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2 | m2 | 1 075,000 | 0,70 | 752,50 |
| 2 | 577154241.S | Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. nad 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 60 mm | m2 | 1 075,000 | 14,00 | 15 050,00 |
| | **9** | **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** | | | | **537,50** |
| 3 | 938909315.S | Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu, z povrchu podkladu alebo krytu bet. alebo asfalt. zametacou kefou | m2 | 1 075,000 | 0,50 | 537,50 |
| | **99** | **Presun hmôt HSV** | | | | **33,60** |
| 4 | 998225111.S | Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 168,023 | 0,20 | 33,60 |
| | | **Celkom** | | | | **16 373,60** |